成都市龙泉驿区妇幼保健院

口腔科改造项目需求

一、项目基本情况

为进一步促进业务发展，医院拟将门诊二楼现MDT室到公共医疗部办公室区域整体改造成口腔科业务用房，改造后口腔科整体搬迁至该区域，满足业务增长的需求。

二、项目服务内容及要求

1.工程量清单（详见附件）
2.质量要求

按国家相关规范（标准）要求进行施工，达到或超过国家现行规范和相关质量要求；符合《口腔门诊医院感染管理标准》要求。

3.材料要求

施工所提供的材料均须符合国家现行相关行业质量要求，便于清洁。

4.施工管理要求

（1）按医院规定施工。投标人须遵守医院管理相关规定，充分考虑就诊时间段人流量等因素，在确保项目进度的前提下合理安排施工时间段。

（2）安全责任：供应商负责施工现场安全并承担施工期间一切安全责任，因施工过程中造成的直接或间接损失，责任均由供应商自行承担。（提供承诺函，格式自拟）

（3）施工完成后需提供室内空气质量检测合格报告。
5.售后服务要求

（1）投标人应有完善的技术支持与售后服务体系，安排专人负责与采购人联系售后服务事宜，并能提供本地化服务，售后服务期同质保期。 

（2）质保期内投标人负责所有因施工质量问题而产生的费用。

（3）质保期届满后，非因采购人过错出现的质量问题，投标人仍应提供上门维修服务，采购人承担相应费用。 

三、商务要求

1.建设工期：自合同签订之日起 30日内完成施工，达到验收条件。

2.施工地点：具体以采购人指定地点为准。

3.报价要求：按改造项目整体报价，报价为总价包干价，含主材、耗材、安装、运输、人工、保险、装卸、售后服务、各项税金等相关综合费用，采购人不承担额外的费用，各供应商在报价中应认真了解工程的具体情况和任何足以影响报价的情况，充分考虑到装修改造工程的潜在风险性费用和其他一切相关情况产生的费用等因素所带来的不可预见费用，若因供应商忽视或误解而导致的经济和工期索赔，采购人将予拒绝。

4.审计要求：项目竣工结算经审计后确定结算价格，竣工结算审减额超过5%的，超过5%的效益审核费由供应商承担。
5.付款方式：

（1）合同签订后，甲方向乙方支付合同款的40%。
（2）施工进场，甲方向乙方支付合同款的20%。

（3）竣工结算审计完成后，甲方向乙方支付至审定金额的97%。

（4）项目质保期满后，经使用科室确认，甲方向乙方支付审定金额的3% 。

6.履约验收：

（1）验收组织方式：采购人自行验收。

（2）验收时间：中标人提出验收申请后 10 日内。

（3）验收方法：本项目采购人将参照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）要求进行验收。

7.质量保修范围和保修期

（1）质量保修范围：本项目全部采购标的，包括原材料质量、制作安装质量。 

（2）质保期：不少于2 年（自验收合格之日起计算）

（3）质保期内，非人为损坏在接到采购人通知后立即做出响应，并在24小时内负责免费更换维修。
其他未尽事宜，由供需双方在签订采购合同时约定。

附件：

	口腔科改造项目工程量清单

	序号
	项目名称
	项目特征
	工程量（约）
	单位

	1
	墙体拆除
	1.人工 2.搬运
	97 
	㎡

	2
	地胶拆除
	1.人工 2.搬运
	118 
	㎡

	3
	过道墙裙拆除
	1.人工 2.搬运
	23 
	㎡

	4
	顶面矿棉板拆除
	1.人工 2.搬运
	118 
	㎡

	5
	原始墙面白灰铲除
	1.人工费 
	165 
	㎡

	6
	墙体新建
	1.轻质隔墙 2.人工费 3.辅料
	25 
	㎡

	7
	成品过梁
	1.成品过梁 2.人工
	6 
	根

	8
	顶面矿棉板
	1.600*600矿棉板 2.辅料 3.人工
	118 
	㎡

	9
	地面自流平
	1.基层自流平 2.人工 3.辅料
	118 
	㎡

	10
	地胶
	1：2mm厚材质PVC地胶 2.辅料 3：人工费
	118 
	㎡

	11
	墙面乳胶漆
	1：基层类型：水泥墙面、石膏板顶面；2：腻子种类：市面常用品牌成品腻子；3：刮腻子遍数：2遍 4：面漆喷涂二遍； 5：材料品牌：市面常用品牌净味环保漆；6：人工费用
	194 
	㎡

	12
	柱子防撞条
	1.成品防撞条 2.人工
	8 
	根

	13
	过道墙裙
	1.材料 2.人工 3.辅料
	23 
	㎡

	14
	定制操作台
	1.台面石英石 2.柜体（含柜门及五金）3.安装 4.运输
	24 
	m

	15
	定制玻璃隔断
	1.钢化玻璃+铝合金保护框 2.安装
	20 
	㎡

	16
	防火门（对开门）
	1.钢制防火门拼色 2.安装 3.运输
	11 
	㎡

	17
	窗帘
	1.成品窗帘 2.安装
	21 
	m

	18
	洗手池便携热水器
	1.小型热水器 2.安装
	8 
	台

	19
	陶瓷洗手盆
	1.成品陶瓷洗手盆 2.安装
	8 
	个

	20
	脚踏水龙头
	1.水龙头 2.安装
	8 
	个

	21
	微过滤器
	1.材料 2.人工 3.辅料
	5 
	个

	22
	粗过滤器
	1.材料 2.人工 3.辅料
	1 
	个

	23
	石膏沉淀池
	1.成品石膏沉淀池 2.安装
	1 
	套

	24
	包管（排水管）
	1.铝单板 2.人工 3.辅料
	31 
	m

	25
	强电改造费用
	1.材料 2.人工 3.辅料
	118 
	㎡

	26
	弱电改造费用
	1.材料 2.人工 3.辅料
	118 
	㎡

	27
	给排水改造费用
	1.给排水管 2.人工费 3.辅料
	118 
	㎡

	28
	开关插座
	1.开关 插座面板
	1 
	项

	29
	建渣清运
	1.运费 2.车费 3.倒场费
	1 
	项

	30
	成品保护
	1.成品保护膜 2.人工
	118 
	㎡

	31
	收缝打胶
	1.人工 2.辅料
	1 
	项

	32
	材料运输搬运费
	1.运费 2.搬运费
	1 
	项

	33
	完工保洁
	1.人工
	1 
	项

	34
	空气治理及检测
	1.空气治理 2.检测并出具报告
	1
	项




